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1 OBJETO DEL PROYECTO

Actualmente en la Placa des Pou de Maria de la Salut el alumbrado que ilumina tanto el centro de la
plaza como las calzadas y aceras de alrededor resulta del todo insuficiente, llegando a tener que instalar
guirnaldas de bombillas cuando se celebra algun tipo de evento en la Plaga des Pou.

Las columnas y sus luminarias resultan del todo obsoletas debido al mal estado de conservacion de las
mismas.

El objeto del siguiente proyecto es la mejora del sistema de alumbrado publico de la Placa des Pou de
Maria de la Salut y de las calles que la rodean, a la vez que se mejora la eficiencia energética del
mismo.

2 NORMATIVA Y REGLAMENTACION APLICABLE

Para la realizacién del siguiente proyecto se han tenido en cuenta las normas y reglamentos que a
continuacién se enumeran:

e Reglamento Electrotécnico para Baja Tension. Decreto 848/2002 de 2 de agosto y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias.

e R.D. 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas
complementarias EA-01 a EA-07.

e Normas de la compafiia suministradora para las instalaciones de enlace en los suministros de
energia eléctrica en B.T.

e Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo, segun Orden de 9 de Marzo de
1971 (B.O.E. de 16 y 17 de Marzo de 1971).

e Ley 3/2005, de 20 de abril, de proteccion del medio nocturno de las llles Balears.
e Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Maria de la Salut.

e Ley autondémica 3/1993, de 4 de mayo para la mejora de la accesibilidad y supresién de
barreras arquitectonicas.

e Plan Director sectorial para la gestion de los residuos.

En todos los aspectos no detallados en esta memoria, se adaptara a lo dispuesto en los citados
reglamentos.
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3 DESCRIPCION DE LA ZONA Y DE LA INSTALACION ACTUAL

Actualmente en la Placa des Pou de Maria de la Salut el alumbrado que ilumina tanto el centro de la
plaza como las calzadas y aceras de alrededor, aunque tenga una distribucién correcta resulta del todo
insuficiente, llegando a tener que instalar guirnaldas de bombillas cuando se celebra algun tipo de evento
en la Placa des Pou debido al deficiente estado de conservacion de las luminarias que si bien cuando se
instalaron debian cumplir con su propdsito, con el paso de los afios estas luminarias han ido perdiendo
su eficacia.

La distribucion de luminarias existentes es la siguiente:

- En la zona del centro de la Plaza existen ocho columnas repartidas a ambos lados de la Plaza
por su parte mas larga, estas columnas sén de 3 m de largo y las luminarias son de tipo
ochocentista.

- Enlos viales de la zona norte, oeste y sur de la Plazahay el mismo tipo de luminaria instaladas
sobre brazos adosados a la pared.

- En el vial de la zona este, donde esta el Ayuntamiento existen cuatro columnas iguales a las del
centro de la Plaza.

4 DESCRIPCION DE LA SOLUCION PROPUESTA

La reforma del alumbrado se centrara Unicamente en la substitucién de los puntos de luz que estan
obsoletos por otros que nos permitan tener mejor iluminacion y mayor eficiencia que las existentes,
manteniendo las disposiciones de las luminarias, las canalizaciones y cuadros de maniobra y proteccién
existentes.Para el alumbrado del centro de la plaza publica se ha decidido cambiar las columnas y
luminarias existentes por otras columnas de 4 metros con dos luminarias led de 39 W y 4000 lumen cada
una, una dirigida hacia la Plaza y la otra haciala zona peatonal y la calzada, con lo que conseguiremos
dar mas uniformidad al alumbrado del centro de la Plaza evitando de esta manera la necesidad de la
instalacion de guirnaldas para el alumbrado de los diferentes eventos que se llevan a cabo.

Se afiadira un punto de luz en la esquina Sur-este de la Plaza para conseguir una uniformidad mas
correcta.

Las luminarias de los viales que rodean la Plaza por el Norte Oeste y Sur se substituien por otras del
mismo estilo que en la Plaza, que se colocaran en el mismo lugar que las ya existentes.

En el vial Este, donde se encuentra el Ayuntamiento se decide cambiar las columnas existentes por otras
de estilo mas moderno y mas eficientes.

Los modelos de referencia escogidos son:
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Luminaria Tipo Proyector LED, fijacién por lira, cubierta plana y difusor de vidrio transparente plano. Sin
precableado, con equipo electronico de alto rendimiento, tensién de alimentacién 230 VAC / 50Hz, 6ptica
vial frontal, temperatura de color neutra y sin regulacion. Luminaria Clase |, IP66 e IK09. Apertura por
palanca sin herramientas. Acabado estandar cuerpo, cierres y lira y embellecedores en Gris Oscuro.

Columna tubular de 4m, fabricada en un solo tramo con puerta de registro enrasada y placa embutida.
Brazo funcional de tubo de acero estructurasl galvanizado en caliente.

Punto de luz completo LED, placa de fijacién y puerta Espafiola, cubierta plana, difusor de metracrilato
transparente cilindrico. Sin precableado, con equipo electrénico de alto rendimiento, tension de
alimentacion 230 VAC / 50Hz, 6ptica vial frontal, temperatura de color neutra y sin regulacion. Luminaria
Clase |, IP66 e IK10.

4.1 CUMPLIMIENTO DEL RD 1890/2008 SOBRE EFICIENCIA ENERGETICA EN
INSTALACIONES ALUMBRADO PUBLICO Y LEY 3/2005 DE PROTECCION
DEL MEDIO NOCTURNO

El REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a
EA-07, establece como prioritarios la eficiencia y el ahorro energético.

Para los viales se toma como referencia la situaciéon de proyecto D3-D4 segun tabla 4 del RD
1890/2008ITC — EA — 02 cumpliendo con flujo de trafico normal, por tanto seria una clase de alumbrado
S3. y por tanto el proyecto cumple con una lluminancia media de 7.5 lux.

Para las zonas de las aceras y del centro dela plaza se tomara como referencia la situacion de proyecto
E1l segln tabla 5 del RD 1890/2008 ITC — EA — 02, y una clase de alumbrado CE3, con una lluminancia
media de 15.

Respecto a la LEY 3/2005 Proteccién del medio nocturno, los célculos se han realizado segin norma al
ser el RD 1890/2008 de eficiencia energética, mas restrictivo que esta.

La zonificacion definida por dicha ley es la siguiente:

a) Zona E1: areas incluidas en la Ley 1/1991, de espaciosnaturales o en ambitos territoriales que deban
serobjeto de una proteccién especial, por razén de sus caracteristicasnaturales o de su valor
astrondmico especial, enlas cuales s6lo se podra admitir un brillo minimo.

b) Zona E2: areas incluidas en ambitos territorialesque s6lo admiten un brillo reducido.

¢) Zona E3: areas incluidas en ambitos territorialesque admiten un brillo medio.
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d) Zona E4: areas incluidas en ambitos territorialesque admiten un brillo alto.

Segun reglamento de Eficiencia Energética y de obligado cumplimiento los valores segin zonas son los
siguientes:

Tabla 2 - Valores limite del flujo hemisférico superior instalado

CLASIFICACION DE | FLUJO HEMISFERICO SUPERIOR INSTALADO
ZONAS FHSINsT
E1 < 1%
E2 < 5%
E3 <15%
E4 <25%

Ademas de ajustarse a los valores de la tabla 2, para reducir las emisiones hacia el cielo tanto directas,
como las reflejadas porlas superficies iluminadas, la instalacion de las luminarias debera cumplir los
siguientes requisitos:

a) Se iluminara solamente la superficie que se quiere dotar de alumbrado.

b) Los niveles de iluminacion no deberan superar los valores maximos establecidos en la ITC-EA-02.

¢) El factor de utilizacion y el factor de mantenimiento de la instalacion satisfaran los valores minimos
establecidos en lalTC-EA-04.

En ningln caso el proyecto se sitla en una Zona E1 (la mas restrictiva) aun asi los valores U.L.R
calculados no superan el 0%, como puede comprobarse en el apartado de calculos luminicos.

CALIFICACION ENERGETICA DE LA INSTALACION DE ALUMBRADO

Calculando la eficiencia energética minima, de acuerdo con el criterio de célculo del puntol.1 de la ITC-
EA-01 se tendré:

Superficie total iluminada: S = 3052 mz
Potencia activa instalada (lamparas y equipos): P =28 x 39 w = 1.092 w
lluminancia media: Em= 15 lux

€= SEm /P (m2lux/w)=41.92 (m2.lux / w)
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Valor minimo aceptable (tabla 2 ITC-EA-01): 15. Como 41.92> 15 no hay problema.

En cuanto a la clasificacion energética, el indice de eficiencia energética le = €/eR se tendra
€=41.92 (m2.lux / w)

Zona general de viales y aceras

€R = 23 (de acuerdo con la tabla 3 de la ITC-EA-01 para alumbrado vial ambiental)

le=e/eR =41.92/23=182>1,1

Calificacién energética A

FACTOR DE MANTENIMIENTO

El factor de mantenimiento (fm) es la relacion entre la iluminancia media en la zona iluminada después
de un determinado periodo de funcionamiento de la instalacion de alumbrado exterior, y la iluminancia
media obtenida al inicio de su funcionamiento como instalacion nueva. El factor de mantenimiento sera
siempre menor que la unidad (fm < 1), e interesara que resulte lo mas elevado posible para una
frecuencia de mantenimiento lo mas baja que pueda llevarse a cabo.

El factor de mantenimiento sera el producto de los factores de depreciaciéon del flujo luminoso de las
lamparas, de su supervivencia y de depreciacion de la luminaria, de forma que se verificara:

fm = FDFL - FSL - FDLU

Siendo: (Valores obtenidos de la ITC-EA-06 para 1 afio, 6.000 h. de funcionamiento)

FDFL = factor de depreciacion del flujo luminoso de la lampara: 0,97 8

FSL = factor de supervivencia de la lampara: 0,96

FDLU = factor de depreciacion de la luminaria: 0,91 (IP 6X; grado contaminacion medio 1,5 afios)
fm=FDFL . FSL . FDLU =0,97 x 0,96 x 0,91 = 0,84

SISTEMA DE REGULACION

Con la finalidad de ahorrar energia, disminuir el resplandor luminoso nocturno y limitar la luz molesta, a
ciertas horas de la noche, las luminarias llevaran un sistema de regulacién autbnomo programado para
reducir el nivel de iluminacidon en las instalaciones de alumbrado vial, salvo que, por razones de
seguridad, no resultara recomendable efectuar variaciones temporales o reduccién de los niveles de
iluminacién, este sistema cumplira las indicaciones de la ITC-EA-04. De esta manera el alumbrado
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tendrd distintos niveles de iluminacion de forma que en aquellos casos del periodo nocturno en los que
disminuya la actividad o caracteristicas de utilizacion, se pase del régimen de nivel normal de iluminacion
a otro con nivel de iluminacién reducido, manteniendo la uniformidad.

Cuando se reduzca el nivel de iluminacién, deben mantenerse los criterios de uniformidad de luminancia
/ iluminancia y deslumbramiento establecidos en la Instruccion ITC-EA-02.

El sistema de accionamiento garantizard que las instalaciones de alumbrado exterior se enciendan y
apaguen con precision, cuando la luminosidad ambiente lo requiera. Para obtener ahorro energético se
estableceran los correspondientes ciclos de funcionamiento (encendido y apagado) de dichas
instalaciones, para lo que se dispondra de relojes astrondmicos o sistemas equivalentes, capaces de ser
programados por ciclos diarios, semanales, mensuales o anuales.

Las instalaciones de alumbrado exterior estaran en funcionamiento como maximo durante el periodo
comprendido entre la puesta de sol y su salida o cuando la luminosidad ambiente lo requiera.

Corresponde a las Administraciones Locales regular el tiempo de funcionamiento de las instalaciones de
alumbrado exterior que se encuentren en su ambito territorial y que no sean de competencia estatal o
autondémica.

indice de deslumbramiento

Se trata de una instalaciéon de alumbrado vial ambiental, con una altura de montaje de 4 metros. De esta
manera, de acuerdo con las tabla 15 y 16 de la ITC-EA-02, el indice no podra superar al nivel D3 de
4.000

4.2 DESCRIPCION DE LA INSTALACION

Las instalaciones eléctricas deberan atemperarse a lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico para
Baja Tension y especialmente en lo dispuesto en la instruccién técnica complementaria ITC-BT-09, y
deberan ser ejecutadas por un instalador electricista con carné de instalador autorizado por organismo
competente de la Administracion.

4.2.1 TENSION DE SERVICIO

El suministro eléctrico se realizard en corriente alterna monofésica a frecuencia industrial de 50 Hz y a
una tension de 400 V entre fases y 230 V entre fase y neutro.

4.2.2 ACOMETIDA Y CUADRO DE MANDO Y PROTECCION

La acometida yel cuadro general de mando y proteccion es existente y en correcto funcionamiento, al
haber pasado las inspecciones periddicas de los organismos de inspeccién OCA.
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La seccion de los cables de la acometida estan dimensionadoscorrectamente, y con el cambio a una
potencia inferior implicara tener una caida de tensién menor a la que habia hasta ahora de acuerdo con
lo estipulado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

4.3 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
4.3.1 LUMINARIAS

Las luminarias a colocar seran de LED, de 39 Wtanto para viales como para espacios, colocadas en
columnas de 4 m de altura, dispuestos segin plano adjunto.

PUNTOS DE LUZ

N° LUMINARIAS POTENCIA ALTURA (m)
6 sobre brazo adosado a pared 39W 4.5

9 dobles sobre columna 2x39 W 4

4 decorativas 39w 4

Tanto las luminarias como las columnas ya se han descrito en el apartado 4 de esta memoria.
4.3.2 COLUMNAS Y CIMENTACIONES

Las columnas seran de 4 metros de altura y resistentes a las acciones de la intemperie. Los anclajes se
realizaran con mazacotas de hormigén vibrado H-250 segln detalle de planos adjuntos.

4.3.3 TOMAS DE TIERRA

Para limitar la tensién de las masas metdlicas respecto a tierra que se puedan presentar en la
instalacién, asegurar la activacion de las protecciones diferenciales, y de este modo, disminuir el riesgo
para las personas a contactos indirectos, se instalara un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de
luminarias, y siempre en el primero y en el Ultimo soporte de cada linea mediante piquetas de acero
cobreado de 2 metros segun ITC-BT-18.

Este valor de resistencia de tierra nos asegura el funcionamiento correcto de las protecciones
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diferenciales segun su sensibilidad.

A partir del cuadro general se utilizara la red existente de conductores de proteccion, de tal forma que
todos los receptores incluidos en la instalacién estén directamente conectados a tierra sin que puedan
ser interrumpidos mediante fusibles o cualquier otro dispositivo de proteccién, de tal manera que se
permita la derivacion a tierra de cualquier corriente de falta 0 descarga de tipo atmosférico.

La seccion de los conductores de equipotencialidad de la red de tierras sera de 35 mm? de cobre
desnudo asegurando una conexién entre todas las masas de los aparatos de alumbrado publico, dicho
cable ir4 enterrado directamente en la tierra de la zanja para obtener la mejor conductividad posible.

El conductor de proteccion que une cada baculo con la red de tierra, sera de cable unipolar aislado, de
tension asignada 450/750 V, y su cubierta se distinguird por ser de color amarillo y verde, y seccion
minima de 16 mm?Z.

Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizaran mediante terminales, grapas, soldadura o
elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosion.

4.3.4 CABLES

Los cables se alojaran en el interior de tubos y seran de cobre rigidos o flexibles segun las preferencias
del instalador, de seccién adecuada segin el esquema eléctrico, y tensién asignada de 0,6/1 kV,
conformes a las caracteristicas especificadas en la UNE 21123.

El conductor de neutro de cada circuito que parte del cuadro, no podra ser utilizado por ningun otro
circuito.

Los conductores seran de facil identificacion, especialmente el neutro y el conductor de proteccion. Esta
identificacion se realizara de acuerdo con la ITC-BT-19.

Los empalmes y derivaciones deberan realizarse en cajas de bornes adecuadas, situadas dentro de los
soportes de las luminarias, ya una altura minima de 0.3m sobre el nivel del suelo o en una arqueta
registrable, que garanticen, en ambos casos, la continuidad, el aislamiento y la estanqueidad del
conductor.

4.3.5 CUADROS DE PROTECCION, MEDIDA Y CONTROL

Se utilizara el armario existente, la inspeccion periddica reglamentaria de una entidad de certificacion nos
garantiza el correcto funcionamiento del mismo y dimensionado del mismo.

Las lineas estaran protegidas individualmente, con corte omnipolar tanto contra sobreintensidades, como
contra corrientes de defecto a tierra y contra sobretensiones. La intensidad de defecto sera como
maximo de 300 mA.
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Este armario debera estar construido de forma que quede garantizada su estanqueidad impidiendo el
paso del agua de lluvia al interior de dicho armario.

El sistema de accionamiento del alumbrado se realizar4 con interruptores horarios astronémicos y/o
crepusculares garantizando que el encendido y apagado de la instalacién se realiza con precision a las
horas previstas y cuando la luminosidad ambiente lo precise. Ademas debera disponerse de un
interruptor manual que permita el accionamiento del sistema, con independencia de los dispositivos
citados.

4.3.6 CARACTERISTICAS DE LOS TUBOS

Se utilizaran las canalizaciones del alumbrado existente siempre que sea posible, en los sitios donde los
cables no puedan pasar y tenga que hacerse una nueva canalizacion, para la nueva columna a instalar y
para las uniones entre las arquetas de registro y las mazacotas, los tubos iran enterrados a una
profundidad minima de 0.4m del nivel del suelo medidos desde la cota inferior del tubo y su diametro
interior no serd inferior a 60 mm.

Se colocara una cinta de sefializacion que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior,
situada a una distancia minima del nivel del suelo de 0.10m y a 0.25m por encima del tubo.

Los tubos para canalizaciones subterraneas deberan ser conformes a lo establecido en la Norma UNE-
EN 50.086-2-4, y podran ir hormigonados en zanja o no, (cuando vayan hormigonados el grado de
resistencia al impacto serd ligero) siendo sus caracteristicas minimas:

Caracteristica Cadigo Grado

Resistencia a la compresion NA 250 N /450 N/ 750 N
Resistencia al impacto NA Ligero/Normal/Normal
Temperatura minima de instalacion servicio NA NA

Temperatura maxima de instalacién servicio NA NA

Resistencia al curvado 1-2-3-4 Cualquiera de las especificadas
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Propiedades eléctricas

No declaradas

Resistencia a la penetracién de objetos sélidos

Contra objetos D = 1mm

Resistencia a la penetracién del agua

Protegido contra el agua en forma de lluvia

Resistencia a la corrosion de tubos metalicos y
compuestos

Proteccion interior y exterior media

Resistencia a la traccion

No declarada

Resistencia a la propagacion de la llama

No declarada

Resistencia a las cargas suspendidas

No declarada

El diametros exterior minimo de los tubos protectores sera en funcién del nimero y la seccion de los

conductores o cables a conducir, resultando:

Diametro exterior de los tubos (mm)

Seccién nominal de los
conductores unipolares (mm2)

Numero de conductores

<6 7 8 9 10
15 25 | 32 | 32 | 32 | 32
2,5 32 | 32 | 40 | 40 | 40
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4 40 40 40 40 50
6 50 50 50 63 63
10 63 63 63 75 75
16 63 75 75 75 90
25 90 90 90 110 110
35 90 110 110 110 125
50 110 110 125 125 140
70 125 125 140 160 160
95 140 140 160 160 180
120 160 160 180 180 200
150 180 180 200 200 225

Para mas de 10 conductores por tubo o para conductores aislados o cables de secciones diferentes a
instalar en el mismo tubo, su seccion interior sera, como minimo igual a 4 veces la seccion ocupada por
los conductores.

4.4 CALCULO

De acuerdo con las necesidades del abonado se han previsto las siguientes potencias:
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CENTRO DE CIRCUITOS N° LUMINARIAS POTENCIA TOTAL
MANDO INSTALADA (W)

LINEA 1 de columna central existente 18 de 39 W clu 702

ARMARIO LINEA 2 de los brazos de pared 6 de 39 W c/u 234 1092 W
LINEA 3 de la columna vial este 4 de 39 W c/u 156

existente

4.4.1 CRITERIOS DE CALCULO

Todos los calculos del presente proyecto han ido realizados siguiendo las normas dictadas en el
Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

El dimensionado de las lineas ha sido realizado para que la caida de tensién entre el origen de la
instalacién y cualquier otro punto de la misma sea inferior al 3%. Esta caida de tensién se ha calculado
considerando en funcionamiento todos los receptores instalados.

Asimismo, se ha comprobado que la intensidad de corriente sea menor que la maxima admisible en cada
caso segun ITC-BT-19.

También se han tenido en cuenta a la hora de calcular las secciones, los equipos con lamparas de
descarga y todo tipo de cargas que precisan un tratamiento concreto.

Férmulas utilizadas:

Todos los célculos del presente proyecto se han realizado utilizando las siguientes féormulas:

Intensidad en circuitos monofasicos Intensidad en circuitos trifasicos
P P
l=— l=——MM
V x C0S ¢ J3xV xcosg
Seccién en circuitos monofasicos Seccidn en circuitos trifasicos
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2xLxl S A3 xLxl
56 xexCcos¢g 56 xexCcose
Siendo:
P: Potencia en kW Cosp:  Factor de potencia
CV: Potencia en C.V. S: Seccién del conductor en mm?2
R: Rendimiento de los motores L: Longitud del conductor en m
I: Intensidad en Amperios e: Caida de tension en Voltios
V: Tension en Voltios
4.4.2 CALCULOS ELECTRICOS DE SECCIONES E INTENSIDADES:
Linea 1
S total RST 39 [ 390,00 0,56 [ 70 0,06 0,22
% r tramo 1.2.1 RST 2 78 390 0,11258335 0,56 22 6.0 0,02 0,08 0,08
é S tramo 1.2 2 RST 2 T8 32 0,11258335 062 12 6.0 0,01 0,05 013
= t tramo 1.2 3 RST 2 T8 234 0,11258335 0,51 12 6.0 0,01 0,04 017
tramo 1.2 4 RST 2 T8 156 0.11258335 0,39 12 6.0 0,01 0,03 0,20
r tramo 12 5 RST 2 T8 T8 0.11258335 0,28 12 6.0 0,01 0,02 0,19
FASE POTENCIA INTENSITAT L 5 c.d.t.
@ luminaria CALCUL tramo LUMINARLA Amp. mts. mm2 % v ACUMULADE
% total RST 108 117,00 0,17 11§ 0,02 0,09
é r tramo 1.5.1 RST 1 39 117 0,05629168 017 55 6.0 0,02 0,06 0,06
= s tramo 1.5.2 RST 1 39 78 0,05629168 0,11 33 6.0 0,01 0,02 0.08
t tramo 1.8.3 RST 1 39 39 0,05629168 0,06 30 6,0 0.00 0,01 0.09
Linea 2
FASE POTENCIA INTENSITAT L s c.d.t
luminaria CALCUL tramo LUMINARIA Amp. mts. mm2 % v ACUMULADA
total RST 39 234,00 0,34 1145 0,16 0,63
r tramo 2.1 RST 1 39 234 0,05629168 0,34 17 6,0 0,01 0,04 0,04
3 tramo 2.2 RST 1 39 195 0,05629168 0,84 25 6,0 0,03 0,14 0,18
o~ t tramo 2.3 RST 1 39 156 0,05629168 0,90 20 6,0 0,03 0,12 0,30
=T
% r tramo 2.4 RST 1 39 17 0,05629168 0,96 23 6,0 0,04 0,14 0,44
= s tramo 2.5 RST 1 39 78 0,05629168 1,01 215 6,0 0,05 0,18 0,62
t tramo 2.6 RST 1 39 39 0,05629168 1,07 2 6,0 0,00 0,01 0,63
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Linea 3
FASE POTENCIA INTENSITAT L s cdt
luminaria CALCUL tramo LUMINARIA Amp. mts mmz2 % v ACUMULAD A
total RST 39 156,00 0,23 260 0,60 2,38
r tramo 3.1 RST 1 39 156 0,05629168 1,26 30 6,0 0,06 0,25 0,25
E s tramo 3.2 RST 1 39 117 0,05629168 1,31 15 6,0 0,03 013 0,38
£ t tramo 3.3 RST 1 38 78 0,05629168 1,37 24 6,0 0,05 0,22 0,60
r tramo 3.4 RST 1 38 38 0,05629168 1,43 12 6,0 0,03 01 0,71

En Palma, Octubre de 2016

El Ingeniero Técnico Industri

Francesc M. Fiol Garcias

Colegiado n°; 836
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1 OBJETO

El objeto del siguiente Pliego de Condiciones es el de definir el conjunto de normas que deben regir en la
ejecucién de las obras o instalaciones de equipos hasta su terminacién y que vienen definidas en los
documentos del Proyecto.

2 CONDICIONES GENERALES

2.1 INICIO DE LAS OBRAS

El técnico suscribe que no se responsabilizara de la Ejecucién de los Trabajos, hasta tanto no se le sea
notificado de forma fehaciente, el comienzo de los mismos y su ejecucién posterior se efectie bajo su
direccion, de lo que dara cuenta con la Certificacién de Final de Obra.

2.2 DETALLES OMITIDOS

Todos los detalles que por su minuciosidad puedan haberse omitido en este Pliego de Condiciones y
correspondan a una construccion esmerada, ya sean consecuencia de lo dibujado en los Planos y de lo
contenido en este Pliego de Condiciones y en los cuadros de construccion de obra, y resulten necesarios
para el acoplamiento y perfecta terminacion de las obras, queda a la determinacion exclusiva de la
Direccion de Obra en tiempos oportunos, y el Contratista se vera obligado a su ejecucién y Cumplimiento
sin derecho a reclamacion alguna.

2.3 RESPONSABILIDADES

El contratista estard acreditado como instalador autorizado, inscrito en el registro correspondiente y
autorizado para realizar las operaciones de su competencia

El Contratista es el representante Unico de la Ejecucion de las Obras Objeto de la Contrata para la
construccion de los trabajos descritos en el presente Proyecto.

El Contratista se reconoce como patrono para la observacion de los preceptos legales asi como en lo
gue corresponde a los accidentes de trabajo y a los de prevision siendo el responsable del cumplimiento
de toda normativa vigente.

El Contratista serd el responsable de la ejecucion de las obras en todo momento.

2.4  CALIDAD DE LOS OPERARIOS

Para cada trabajo especifico se dispondra de mano de obra especializada, la cual deberéa realizarlo a
satisfaccion de la Direccion de Obra.

La direccion de obra tendra derecho a exigir que sea despedido cualquiera que de los que intervengan
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en la obra cuando por incapacidad, insubordinacién u otras causas que influyan en la buena ejecucion y
orden de los trabajos.

2.5 DIRECCION DE LOS TRABAJOS

El Director encargado de la Inspeccion de las Obras constituye la Direccién Técnica y como tal ejecutara
todos los trabajos de desarrollo del Proyecto y detalles necesarios para su realizacién, asumiendo por
tanto la responsabilidad en lo concerniente a Planos e Instruccion Técnica.

2.6 COPIA AUTORIZADA DEL PROYECTO

El adjudicatario tendra en la obra una copia autorizada del Proyecto que sacara por su cuenta,
sirviéndole de Norma para los trabajos y ademas para aclarar cuantas dudas puedan surgir.

2.7 INTERPRETACION DEL PROYECTO

La Interpretacién del Proyecto corresponde exclusivamente al Ingeniero Director de Obras y seran
resueltas por él cuantas dudas pudieran surgir sobre este particular. No podra el Contratista hacer por si
alteracién alguna de la partes del proyecto, sin autorizacién escrita de la Direccion de la Obra.

El adjudicatario queda obligado a deshacer y volver a ejecutar a su costa toda aquella parte de la Obra,
que a juicio de la Direccion de Obras, no se ajuste al Proyecto o a las 6rdenes dadas en cualquier
momento que fuera advertida la falta, no teniendo por esta causa el Contratista derecho a solicitar
indemnizacion alguna.

2.8 ORDEN DE LOS TRABAJOS

La Direccidon de Obra fijara el orden con que deben llevarse a efecto los trabajos y el Contratista se halla
obligado a cumplir exactamente cuanto se disponga sobre este particular.

2.9 ORDENES DE OBRA

El Contratista debera supeditarse a las Ordenes de Obra emitidas por la Direccién de Obra, sin embargo
las citadas drdenes no son limitativas yno dispensan al Contratista de entregar la Obra en perfecto
estado.

El Contratista se regira por las érdenes que por escrito le notifiqgue la Direccion de Obras en las
preceptivas hojas de visita, con el enterado del Contratista.
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3 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES EMPLEADOS EN
LAS OBRAS

3.1 RECEPCION DE LOS MATERIALES

Los materiales seran reconocidos y ensayados de la forma que estime oportuna la Direccién de Obra, sin
Cuyo requisito no podran utilizarse. Los gastos correran a cargo del Contratista.

A pesar de este examen la responsabilidad del Contratista no cesard hasta que sea recibida
definitivamente la Obra.

Para comprobar los materiales, el Contratista vendra obligado a facilitar a la Direccion de Obra muestras
de cada material asi como certificaciones de las casas suministradoras.

En caso de que los materiales no cumplan las condiciones exigidas, el Contratista atenderd a lo que
ordene por escrito el Director de Obra.

3.2 MATERIALES NO ESPECIFICADOS

No podran emplearse en la Obra sin haber sido reconocidos por el Director de Obra, el cual podra
rechazarlos si no retnen a su juicio las condiciones exigibles, sin que el Contratista tenga derecho a
reclamacién alguna.

3.3 FACILIDADES PARA LA INSPECCION

El Contratista proporcionara al Director de Obra o a sus Delegados, toda clase de facilidades para los
replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, asi como para la inspeccién de la
Mano de Obra de todos los trabajos, con el objeto de comprobar el cumplimiento de todas las
condiciones establecidas en este PLIEGO, permitiéndole el acceso a todas las partes de la Obra e
incluso a los talleres o fabricas donde se produzcan los materiales o se realicen los trabajos para las
obras.

4 CONSIDERACIONES LEGALES

4.1 RECEPCION DEFINITIVA

Terminado el plazo de garantia, se procedera a la recepcién definitiva de la Obras con las formalidades
sefialadas para caso de recepcion provisional. El Contratista sin embargo estar4 sujeto a las
responsabilidades establecidas por las leyes vigentes.

4.2 TRASPASO Y RESCISION DEL CONTRATO

El Contratista no podrd en ninglin caso traspasar el Contrato ni dar trabajo a destajistas sin la previa
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autorizacion del concesionario.

Si el Contratista falleciera o se declarase en suspensién de pagos o quiebra, no queda relevado de todo
compromiso hacia los sucesores o herederos que seguiran siendo responsables hasta que terminen las
garantias estipuladas por parte de los trabajos que aquel hubiera ejecutado.

Seran causa de rescisién de Contrato:

a) El incumplimiento de las clausulas contenidas en el mismo.

b) La suspension definitiva de las Obras acordadas por la propiedad, asi como la
suspension temporal de la misma por un plazo superior a un afio, también acordada por
aquella.

C) La muerte del Contratista individual.

d) La extincién de la personalidad juridica de la Sociedad Contratista.

4.3 CONSIDERACIONES FINALES

Toda divergencia entre la Propiedad y el Contratista sera resuelta por la Direccién de Obra. En el caso
de que la sancién arbitral de la Direccion de Obra no fuera congruente con el Proyecto o las Normas de
la buena construccién, se podra someter el asunto a un arbitraje de equidad.

Dicho arbitraje serd establecido por una comisién formada por las siguientes personas: una elegida
libremente por la propiedad, otra libremente elegida por el Contratista y una tercera, que presidira la
Comision, que se solicitara de oficio al Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales.

En caso de que fuese necesario promover un procedimiento judicial, las partes contratantes se
someteran al arbitrio de los tribunales competentes de les llles Balears.

En Palma, Octubre de 2016

El Ingeniero Técnico Industrial El Ingeniero Técnico Industrial Firma del Solicitante
Francesc M. Fiol Pere Torrens Pico
GarciasColegiado n°: 836 Colegiado n°; 892
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1 ANTECEDENTES

Dado que no se dan ninguno de los supuestos establecidos en el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre por el
gue se establecen disposiciones minimas de Seguridad y de Salud en las obras de construccion, en su
articulo 4 punto 1, no es necesaria la redaccién de un Estudio de Seguridad y Salud, pero si del presente
Estudio Basico de Seguridad y Salud.

2 OBJETO Y CONTENIDO

El objeto de este Estudio Basico de Seguridad y Salud es el de precisar las normas de seguridad y salud
aplicables al desarrollo de este proyecto en obra (segun lo especificado en el apartado 2 del articulo 6
del R.D. 1627/97).

En este estudio se pretenden identificar los siguientes aspectos:

- Identificacion de los riesgos laborales que pueden ser evitados.

- Identificacion de riesgos laborables que no pueden ser eliminados.

- Previsiones e informaciones a efectuar durante la ejecucién de los trabajos.
Junto a estos riesgos se relacionaran también las siguientes medidas correctoras:
- Medidas técnicas necesarias para la supresion de riesgos laborales evitables.

- Medidas técnicas necesarias para la atenuacion y reduccién de riesgos laborales no evitables.

3 TIPO DE OBRA DESARROLLADA POR ESTE PROYECTO

El presente proyecto conlleva la realizacion de pequefias unidades de obra, diferentes, que
exhaustivamente pasamos a describir:

Excavacidn de zanjas para redes eléctricas.

Realizacion de instalaciones eléctricas.

Arquetas de registro, hornacinas y armarios de obra.

Pruebas eléctricas y de puesta a punto.

De esta forma la obra, objeto de este proyecto, no se incluye especificamente en ninguna de las

tipologias del Real Decreto, en su anexo 1, al participar varias de ellas en su ejecucion.
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El tipo de obra desarrollada en este caso se caracteriza por contener en pequefias ejecuciones
diferentes tipologias de trabajos de construccion.

4  RIESGOS LABORALES EVITABLES Y MEDIDAS TECNICAS PARA SU
SUPRESION

Se describen, para cada una de las unidades, los diferentes riesgos evitables.

1°) Excavacion de zanjas.

En este caso las zanjas son de 0,80 m de profundidad méaxima, superficiales y no necesitan entubacion.
Los riesgos que se producen consisten en caidas fortuitas, de poca importancia, con resultados leves.

Las medidas para evitar dichas caidas seran el vallado de la zona de obras con la sefializacién
pertinente de la prohibicion del paso a personas no autorizadas y ajenas a la obra. Por otra parte, se
intentaran planificar los trabajos para que las zanjas estén abiertas el menor periodo de tiempo posible.

Las interferencias con conducciones de toda indole, han sido causa eficiente de accidentes, por ello se
considera muy importante detectar su existencia y localizacién exacta sobre el terreno en el que se va a
construir, con el fin de poder detectar y evaluar claramente los diversos peligros y riesgos. Se debera
conocer previo inicio de los trabajos los planos de las interferencias con los servicios existentes.

Antes del inicio de las obras el contratista debera solicitar a las compafiias suministradoras los planos
de los servicios existentes de la zona de proyecto.

2°) Realizacion de instalaciones eléctricas, de agua, teléfono, etc.
Consistentes en la disposicion de cableado eléctrico, o del tipo que fuere en la instalacion.
- Los riesgos posibles son cortes en el proceso de pelado de los conductores.

Las medidas que evitaran estos riesgos consistiran en el uso de guantes para los instaladores
electricistas.

Riesgos mas frecuentes Medidas Preventivas Protecciones
individuales
e Caidas de operarios al mismo nivel | ¢ Marquesinas rigidas e Casco de seguridad
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Caida de objetos sobre operarios Barandillas Botas o calzado de

Choques o golpes contra objetos

Atropamientos i aplastamientos

Lesiones y/o cortes en manos

Lesiones y/o cortes en pies

Sobreesfuerzos

Ruido, contaminacion acustica

Cuerpos extrafios en los ojos

Afecciones en la piel

Contactos eléctricos directos

Contactos eléctricos indirectos

Ambientes pobres en oxigeno

Inhalacién de vapores y gases

Trabajos en zonas hiumedas o

mojadas

Explosiones e incendios

Radiaciones y derivados de

soldadura

Quemaduras

Derivados del acceso al lugar de

Pasos o pasarelas

Redes verticales

Redes horizontales

Andamios de seguridad

Mallazos

Tableros o planchas en

huecos horizontales

Escaleras auxiliares
adecuadas
Escalera de acceso

peldafieada y protegida

Carcasas o resguardos de
proteccion de partes moviles

de maquinas

Mantenimiento adecuado de

la maquinaria

Plataformas de descarga de

material

Evacuacion de escombros

Limpieza de las zonas de

trabajo i de transito

seguridad

Botas de seguridad

impermeables

Guantes de lona i piel

Guantes

impermeables

Gafas de seguridad

Protectores auditivos

Cinturén de seguridad

Ropa de trabajo

Pantalla de soldador
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trabajo e Andamios adecuados

e Derivados del almacenamiento
inadecuado de productos

combustibles

3°) Arquetas de registro, hornacinas y armarios de obra.

Esta parte de la obra se refiere a la confeccion de arquetas en los finales de linea y dngulos importantes
en el trazado de las conducciones. Tanto las hornacinas como los armarios de obra para la futura
ubicacion de protecciones, medidas, amplificaciones etc.

Los riesgos evitables se producen en las maniobras de descarga de los hormigones prefabricados, tapas
de fundicion, etc. Estos riesgos se producen por no poder descargar con un camién gria al no ser
accesible la zona.

Las medidas necesarias a realizar son, en primer lugar, la contratacion de personal experto en este tipo
de trabajos y especializado en los materiales a utilizar.

Por otra parte se usaran los medios adecuados de proteccion personal que garanticen la maxima
seguridad por parte del personal que ejecute estos trabajos. Guantes y botas de seguridad.

4°) Pruebas eléctricas y de puesta a punto.

Conlleva la realizacion de pruebas eléctricas necesarias para verificar el correcto funcionamiento de la
obra ejecutada.

Los riesgos evitables consisten en posibles cortacircuitos, falsos giros en motores, etc.

Las medidas necesarias a tenerse en cuenta consistirdn en la realizacion de pruebas eléctricas por
zonas, nunca en la totalidad de la instalacion.

5 RIESGOS LABORALES NO EVITABLES Y MEDIDAS TECNICAS PARA LA
ATENUACION

Los riesgos laborales no evitables podran proceder del mal uso o estado de la maquinaria a utilizar o
bien como consecuencia de fallos humanos, derivados de la falta de medios, preparacién, ausencia de
medidas de seguridad o descoordinacion entre las diferentes tareas.

No existe ninguna fase o parte de la obra de especial peligrosidad ni que conlleve especiales riesgos
laborales.
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6 NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA

Junto a las medidas anteriores se verificara, diariamente por parte del jefe de obra, el cumplimiento de
las obligaciones del contratista. Todo el personal adscrito a los mismos, asi como los trabajadores
autonomos cumpliran con las medidas de seguridad e higiene establecidas por la Ley de Seguridad y
Salud en las obras de construccion.

Por otra parte el Jefe de Obra, con el visto bueno de la Direccidon de Obra, organizara los trabajos, la
entrada y salida del diferente personal, coordinando las actuaciones de forma que el desarrollo de los
diferentes trabajos se produzca sin interferir unos en otros

7 BOTIQUIN

En el centro de trabajo se dispondra de un botiquin con los medios necesarios para efectuar las curas
deurgencia en caso de accidente y estara a cargo de él una persona capacitada designada por la
empresaconstructora.

8 OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designara un Coordinador en materia de Seguridad y Salud,
cuando en la ejecucién de las obras intervengan mas de una empresa, 0 una empresa y trabajadores
autonomos o diversos trabajadores autonomos.

La designacion del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximira al promotor de las
responsabilidades.

El promotor debera efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras,
que se redactara con arreglo a lo dispuesto en el Anexo Il del Real Decreto 1627/1.997 debiendo
exponerse en la obra de forma visible y actualizdndose si fuera necesario.

9 COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD

La designacién del Coordinador en la elaboracién del proyecto y en la ejecucion de la obra podra recaer
en la misma persona.

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, debera desarrollar las
siguientes funciones:

» Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencién y seguridad.

» Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante
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apliquen de manera coherente y responsable los principios de accién preventiva que se recogen
en el Articulo 15 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales durante la ejecucién de la obra, y
en particular, en las actividades a que se refiere el Articulo 10 del Real Decreto 1627/1.997.

» Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.

* Organizar la coordinacion de actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales.

 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos de
trabajo.

» Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la
obra.

La Direccion Facultativa asumird estas funciones cuando no fuera necesario la designacion
delCoordinador.

10 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En aplicacion del Estudio Béasico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra,
elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en este Estudio Basico y en funcién de su propio sistema de ejecucion de obra.
En dicho Plan se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencién que el
contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica, y que no podran implicar disminucion
de los niveles de proteccidn previstos en este Estudio Basico.

El Plan de Seguridad y Salud debera ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en
materia de Seguridad y Salud durante la ejecucidon de la obra. Este podra ser modificado por el
contratista en funcién del proceso de ejecucion de la misma, de la evolucién de los trabajos y de las
posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la
aprobacion expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designacién del Coordinador, las
funciones que se le atribuyen seran asumidas por la Direccion Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucién de la obra, asi como las personas u 6rganos con responsabilidades
en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los
trabajadores, podran presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que
estimen oportunas. El Plan estara en la obra a disposicién de la Direccion Facultativa.
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11 OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

El contratista y subcontratistas estaran obligados a:

1. Aplicar los principios de accion preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencion
de Riesgos laborales y en particular:

« El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.

» La eleccion del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso y la determinacion de las vias o zonas de desplazamiento o circulacién.

 La manipulacion de distintos materiales y la utilizacion de medios auxiliares.

« ElI mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periddico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucion de las obras, con objeto de corregir los
defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

* La delimitacion y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito de materiales,
en particular si se trata de materias peligrosas.

* El almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.
* La recogida de materiales peligrosos utilizados.

* La adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos trabajos o
fases de trabajo.

» La cooperacion entre todos los intervinientes en la obra.
« Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

3. Cumplir la normativa en materia de prevencién de riesgos laborales, teniendo en cuenta las
obligaciones sobre coordinacion de las actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la
Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas establecidas
en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autbnomos sobre todas las
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud.

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucién de la obra.

Seran responsables de la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo
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a las obligaciones que le correspondan directamente 0, en su caso, a los trabajos autbnomos por ellos
contratados. Ademas responderan solidariamente de las consecuencias que se deriven del
incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.

Las responsabilidades del Coordinador, Direccion Facultativa y el Promotor no eximirdn de sus
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

12 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS

Los trabajadores autbnomos estan obligados a:

1. Aplicar los principios de la accién preventiva que se recoge en el Articulo 15 de la Ley de Prevencién
de Riesgos Laborales, y en particular:

* El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
* El almacenamiento y evacuacioén de residuos y escombros.
* La recogida de materiales peligrosos utilizados.

 La adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos trabajos o
fases de trabajo.

* La cooperacién entre todos los intervinientes en la obra.
* Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.

3. Ajustar su actuacion conforme a los deberes sobre coordinacion de las actividades empresariales
previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, participando en particular
en cualquier medida de su actuacion coordinada que se hubiera establecido.

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Articulo 29, apartados 1y 2 de
la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997.

6. Elegir y utilizar equipos de proteccion individual en los términos previstos en el Real Decreto
773/1.997.

7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud.

Los trabajadores autbnomos deberan cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
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13 LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de trabajo existira, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un
Libro de Incidencias que constara de hojas por duplicado y que sera facilitado por el Colegio profesional
al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud.

Debera mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendran acceso al Libro, la Direccién
Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores auténomos, las personas con
responsabilidades en materia de prevencion de las empresas intervinientes, los representantes de los
trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones publicas competentes en esta
materia, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotacién en el Libro de Incidencias, el Coordinador estara obligado a remitir en el plazo
de veinticuatro horas una copia a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se
realiza la obra. Igualmente notificara dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los
trabajadores.

14 PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

Cuando el Coordinador y durante la ejecucion de las obras, observase incumplimiento de las medidas de
seguridad y salud, advertira al contratista y dejara constancia de tal incumplimiento en el Libro de
Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y
salud de los trabajadores, disponer la paralizacion de tajos 0, en su caso, de la totalidad de la obra.

Dara cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social de la
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificara al contratista, y en su caso a los subcontratistas
y/o auténomos afectados de la paralizacién y a los representantes de los trabajadores.

15 DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una informacién
adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su
seguridad y salud en la obra.

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su
conocimiento y seguimiento, sera facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en
el centro de trabajo.
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16 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN
APLICARSE A LAS OBRAS

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, se aplicaran
siempre que lo exijan las caracteristicas de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier
riesgo.

En Palma, Octubre de 2016

El Ingeniero Técnico Industrial El Ingeniero Técnico Industrial Firma del Solicitante
Francesc M. Fiol Garcias Pere Torrens Pico
Colegiado n°: 836 Colegiado n°: 892
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ESTADO DE MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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1 ESTADO DE MEDICIONES
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2 TOTAL PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR CAPITULOS
ALUMBRADO PLAGA DES POU

CAPITULO RESUMEN EUROS

1 RETIRADA ALUMBRADO OBSOLETO
2 ALUMBRADO. .ottt 46.336,03 96,94 %

..... 1.465,04 3,06 %

TOTAL EJECUCION MATERIAL 47.801,07

13,00% Gastos generales...........ccccoeueenee. 6.214,14

6,00% Beneficio industrial...........cc...c..... 2.868,06

SUMA DE G.G.y B.I. 9.082,20

HONOrarios Proy €Ct0 ¥ DO......c.cuuiuireiriiiieseiseiseissise i 2.900,00
SUMA 2.900,00

21,009 VA oot 12.554,49

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 72.337,76

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 72.337,76

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA' Y SIETE EUROS con SETENTA Y
SEISCENTIMOS

En Palma, Octubre de 2016

El Ingeniero Técnico Industrial El Ingeniero Técnico Industrial Firma del Solicitante
Francesc M. Fiol Garcias Pere Torrens Pico
Colegiado n°: 836 Colegiado n°; 892
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FICHA DE RESIDUOS
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PLANOS
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GAMA: SISTEMA CIL
MODELO: CIL4076 (Fuste cilindrico en acero galvanizado)
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976 -

: —
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90 90
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L/ |
2 Médulo ISTANIUM (24 LED)
[ 1P-66 /1K 09 CLASE 1/ CLASE Il \74

Lampara Driver Temp. color °K
350 mA ]

Grupo 6ptico 2 Médulos ISTANIUM 530 MA | 5500 ‘K S NDL > 3500 °K

WDL < 3500 °K
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Consultar posibilidad de doble nivel.

Marca |Denominacion

1 CUERPO inyectado en aluminio y acabado pintado gris GYTECH.

MODULO ISTANIUM de 12 LEDs con 6ptica secundaria integrada y radiador de extrusiéon de aluminio.

SOPORTE modulo Istanium desmontable en chapa de acero galvanizada.

VIDRIO serigrafiado, templado e inastillable.

LIRA ORIENTABLE en chapa de acero galvanizada al caldo y acabado pintado gris GYTECH.

CUADRANTE inyectado en aluminio y pintado negro DGCLAS.

CIERRE y BISAGRA de aluminio inyectado y acabado pintado gris GYTECH.

PRENSAESTOPAS M20 (PG13,5) metalico.

o|o|~N|o|o|s|wln

PLACA PORTA EQUIPOS de acero zincado.
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65 || [
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I ==l
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7
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010 | = 03¢ | oo SECCIO

w054
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ARQUETA DE REGISTRO 40x40

[T
PLANTA TAPA B
Proyecto: . .
PROYECTO DE MEJORA DEL ALUMBRADO PUBLICO Y DE SU EFICIENCIA ENERGETICA
EN PLAGA DES POU DE MARIA DE LA SALUT
- — N*® Esc:
Situacion: PLACA DES POU DE MARIA DE LA SALUT = S/E
Fecha:
Plano: 03/2016
DETALLES CONSTRUCTIVOS Exp.
0B6000178

amhbginy

ASS0CIATS

C/ Can_Calafat, 65
Poligon Son Oms 07199 Palma
Tel/Fx: 971 883 480/971 263146

e—mail: oficinatecnica@ambginy.com

Los Ingenieros Técnicos Industriales:

Pere Torrens Pico
(Col n° 892)

El promotor:

AJUNTAMENT DE MARIA DE

Francesc M. Fiol Garcias LA SALUT

(Col n° 836)



AutoCAD SHX Text
0.08

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
0.03

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
GAMA MILOS S (ISTANIUM)

AutoCAD SHX Text
Capas de tierra  (o similar)  compactas cada  15 cm 95 % proctor modificado

AutoCAD SHX Text
Tubular PE  minimo  63 mm  

AutoCAD SHX Text
Hormigon en  masa H-100

AutoCAD SHX Text
Acabado superficial

AutoCAD SHX Text
Tubo Reserva

AutoCAD SHX Text
1 LINEAS + 1 RESERVA

AutoCAD SHX Text
ARQUETA DE REGISTRO 40x40

AutoCAD SHX Text
PLANTA TAPA

AutoCAD SHX Text
B-125

AutoCAD SHX Text
UNE

AutoCAD SHX Text
EN 124

AutoCAD SHX Text
SEGUN NORMA EN 1.2.4 Y UNE

AutoCAD SHX Text
41-300-87

AutoCAD SHX Text
12.5 TN EN ACERAS

AutoCAD SHX Text
TAPA DE FOSA REFORCADA

AutoCAD SHX Text
CADENA GALVANITZADA o 4 mm. I 0,40 m.  LLARG

AutoCAD SHX Text
SECCIO

AutoCAD SHX Text
DETALL B

AutoCAD SHX Text
CU 35 mm

AutoCAD SHX Text
CABLE T.T. 35 mm

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
TAPA DE FOSA REFORÇADA

AutoCAD SHX Text
ENLLUMENAT PUBLIC

AutoCAD SHX Text
DETALL B

AutoCAD SHX Text
REFERIT DE

AutoCAD SHX Text
CIMENT PORTLAND

AutoCAD SHX Text
CABLE T.T. 35 mm

AutoCAD SHX Text
CANONADA DE PVC ARTICULADA

AutoCAD SHX Text
A BASE COLUMNA O BACUL

AutoCAD SHX Text
SECCIO 

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
TERRA  

AutoCAD SHX Text
CADENA GALVANITZADA o 4 mm. I 0,40 m.  LLARG

AutoCAD SHX Text
BLOC VIBRAT DE FORMIGO

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
o 60

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
O,1O

AutoCAD SHX Text
0,34

AutoCAD SHX Text
0,54

AutoCAD SHX Text
TERRA  

AutoCAD SHX Text
SECCIO

AutoCAD SHX Text
O,1O

AutoCAD SHX Text
0,60

AutoCAD SHX Text
HORMIGON DE C.P. H=250

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
rasante acera  o pavimento

AutoCAD SHX Text
(media cartela vista)

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
DETALLES CONSTRUCTIVOS

AutoCAD SHX Text
03/2016

AutoCAD SHX Text
OB6000178

AutoCAD SHX Text
S/E

AutoCAD SHX Text
Situación:

AutoCAD SHX Text
Fecha:

AutoCAD SHX Text
Los Ingenieros Técnicos Industriales:

AutoCAD SHX Text
Plano:

AutoCAD SHX Text
Proyecto:

AutoCAD SHX Text
Fecha:

AutoCAD SHX Text
Esc:

AutoCAD SHX Text
Exp.:

AutoCAD SHX Text
El promotor:

AutoCAD SHX Text
Nº

AutoCAD SHX Text
C/ Can Calafat, 65

AutoCAD SHX Text
e-mail: oficinatecnica@ambginy.com

AutoCAD SHX Text
 Poligon Son Oms 07199 Palma

AutoCAD SHX Text
Tel/Fx: 971 883 480/971 263146


	MEMORIA
	1 Objeto del proyecto
	2 Normativa y reglamentación aplicable
	3 descripción de la zona y de la instalación actual
	4 Descripción de la solución propuesta
	4.1 CUMPLIMIENTO DEL RD 1890/2008 SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES ALUMBRADO PÚBLICO Y LEY 3/2005 DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NOCTURNO
	4.2 descripción de la instalación
	4.2.1 Tensión de servicio
	4.2.2 Acometida Y CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN

	4.3 Características de los materiales
	4.3.1 Luminarias
	4.3.2 columnas y cimentaciones
	4.3.3 Tomas de tierra
	4.3.4 Cables
	4.3.5 Cuadros de protección, medida y control
	4.3.6 Características de lOS tuboS

	4.4 cálculo
	4.4.1 Criterios de cálculo
	4.4.2  Cálculos eléctricos de secciones e intensidades:



	PLIEGO DE CONDICIONES
	1 Objeto
	2 Condiciones Generales
	2.1 Inicio de las Obras
	2.2 Detalles omitidos
	2.3 Responsabilidades
	2.4 Calidad de los operarios
	2.5 Dirección de los trabajos
	2.6 Copia autorizada del proyecto
	2.7 Interpretación del proyecto
	2.8 Orden de los trabajos
	2.9 Ordenes de obra

	3 Condiciones que deben cumplir los materiales empleados en las obras
	3.1 Recepción de los materiales
	3.2 Materiales no especificados
	3.3 Facilidades para la inspección

	4 Consideraciones legales
	4.1 Recepción definitiva
	4.2 Traspaso y rescisión del contrato
	4.3 Consideraciones finales


	ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
	1  Antecedentes
	2 Objeto y contenido
	3 Tipo de obra desarrollada por este proyecto
	4 Riesgos laborales evitables y medidas técnicas para su supresión
	5 Riesgos laborales no evitables y medidas técnicas para la atenuación
	6 Normas de seguridad aplicables a la obra
	7 Botiquin
	8 Obligaciones del promotor
	9 Coordinador en materia de seguridad
	10 Plan de seguridad y salud en el trabajo
	11 ObLigaciones de contratistas y subcontratistas
	12 Obligaciones de los trabajadores autonomos
	13 Libro de incidencias
	14 Paralizacion de los trabajos
	15 Derechos de los trabajadores
	16 Disposiciones minimas de seguridad y salud que deben aplicarse a las obras

	ESTADO DE MEDICIONES Y PRESUPUESTO
	1 Estado de mediciones
	2 Total presupuesto

	ANEXOS
	1 FICHA DE RESIDUOS

	PLANOS
	PLANO 3 P16-009-1.pdf
	Planos y vistas
	3.DETALLES
	A1 -IMPRIMIR



	PLANO 2 P16-009-1.pdf
	Planos y vistas
	H3
	A1 -IMPRIMIR



	PLANO 1 P16-009-1-1.SITUACION.pdf
	Planos y vistas
	1.SITUACION
	A1 -IMPRIMIR



	PLANO 2 P16-009-1.pdf
	Planos y vistas
	H3
	A1 -IMPRIMIR



	PLANO 3 P16-009-1.pdf
	Planos y vistas
	3.DETALLES
	A1 -IMPRIMIR






